

URAIAN SINGKAT

PEMBANGUNAN AREA BERMAIN BESERTA APE LUAR RUANG TK NEGERI

PEMBINA PINANGSORI

KABUPATEN TAPANULI TENGAH



UNIT ORGANISASI : DINAS PENDIDIKAN KAB. TAPANULI TENGAH

UNIT KERJA : DINAS PENDIDIKAN KAB. TAPANULI TENGAH

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN

PEMBANGUNAN AREA BERMAIN BESERTA APE LUAR RUANG

TK NEGERI PEMBINA PINANGSORI

KEMENTRIAN

NEGARA/LEMBAGA

: Kabupaten Tapanuli Tengah

UNIT ORGANISASI

: Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah

UNIT KERJA

: Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah

PROGRAM

: Pengelolaan Pendidikan

SASARAN PROGRAM

: TK NEGERI PEMBINA PINANGSORI

DETIL KEGIATAN

: Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung/Sekolah Daerah Kabupaten/Kota

LOKASI KEGIATAN

: KECAMATAN PINANGSORI

KAWASAN

: Kabupaten Tapanuli Tengah

1. Latar Belakang

: Berdasarkan DPA TA 2024 unit organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah Kegiatan Pembangunan Area bermain beserta APE luar ruang TK Negeri Pembina Pinangsori. Tapanuli Tengah tersebut yang akan dimulai penyelenggaraannya oleh Dinas Pendidikan Kab. Tapanuli Tengah pada tahun 2024.

Pekerjaan yang akan dilaksanakan merupakan bagian dari kegiatan Dinas Pendidikan Kab. Tapanuli Tengah TA 2024. Adapun pekerjaan meliputi konstruksi fisik Pembangunan Area bermain beserta APE luar ruang TK Negeri Pembina Pinangsori Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah. Dalam pelaksanaan konstruksi fisik diperlukan pengawasan di lapangan agar penyelenggaraan konstruksi fisik tepat mutu, waktu, dan biaya.

2. Lokasi Kegiatan

: Kecamatan Pinangsori

3. Sumber Pendanaan

: DPA Tahun Anggaran 2024

4. Pagu Anggaran

: Pagu Anggaran pelaksanaan kegiatan Pembangunan Area

Bermain beserta APE luar Ruang TK Negeri Pembina Pinangsori

Sebesar **Rp. 136.459.000,00 (Sertus tigapuluh enam juta empat ratus limapuluh sembilan ribu rupiah)**

5. Nama dan Organisasi PPK : PPK Dinas Pendidikan Kab. Tapanuli Tengah
6. Ruang Lingkup : Pembangunan Area bermain beserta APE luar ruang TK Negeri Pembina Pinangsori.
7. Jadwal Pelaksanaan : Pekerjaan yang diuraikan di atas, diselesaikan selama **120 (Seratus Dua puluh hari)** kalender terhitung sejak dikeluarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) hingga serah terima kedua pekerjaan.