URAIAN SINGKAT

REHABILITASI RUANG KELAS DENGAN TINGKAT KERUSAKAN MINIMAL
SEDANG SMP NEGERI 2 SORKAM

KABUPATEN TAPANULI TENGAH

UNIT ORGANISASI : DINAS PENDIDIKAN KAB. TAPANULI TENGAH

UNIT KERJA : DINAS PENDIDIKAN KAB. TAPANULI TENGAH



URAIAN SINGKAT PEKERJAAN

REHABILITASI RUANG KELAS DENGAN TINGKAT KERUSAKAN MINIMAL SEDANG

KEMENTRIAN
NEGARA/LEMBAGA
UNIT ORGANISASI
UNIT KERJA
PROGRAM

SASARAN PROGRAM
DETIL KEGIATAN

LOKASI KEGIATAN
KAWASAN

1. Latar Belakang

2. Lokasi Kegiatan
3. Sumber Pendanaan

4. Pagu Anggaran

SMP NEGERI 2 SORKAM

Kabupaten Tapanuli Tengah

Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah

Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah

Pengelolaan Pendidikan

SMP NEGERI 2 SORKAM

Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan
Bangunan Gedung/Sekolah Daerah Kabupaten/Kota
Kecamatan Sorkam

Kabupaten Tapanuli Tengah

Berdasarkan DPA TA 2024 unit organisasi Dinas Pendidikan
Kabupaten Tapanuli Tengah Kegiatan Rehabilitasi Ruang Kelas
dengan tingkat kerusakan minimal sedang SMP Negeri 2
Sorkam Kab. Tapanuli Tengah tersebut yang akan dimulai
penyelenggaraannya oleh Dinas Pendidikan Kab. Tapanuli
Tengah pada tahun 2024.

Pekerjaan yang akan dilaksanakan merupakan bagian dari
kegiatan Dinas Pendidikan Kab. Tapanuli Tengah TA 2024.
Adapun pekerjaan meliputi konstruksi fisik Rehabilitasi Ruang
Kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang SMP Negeri 2
Sorkam Kab. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah. Dalam
pelaksanaan konstruksi fisik diperlukan pengawasan di
lapangan agar penyelenggaraan konstruksi fisik tepat mutu,
waktu, dan biaya.

Kecamatan Sorkam

DPA Tahun Anggaran 2024

Pagu Anggaran pelaksanaan kegiatan Rehab Ruang



5. Nama dan Organisasi PPK

6. Ruang Lingkup

7.

Jadwal Pelaksanaan

Kelas dengan tingkat kerusakan minimal Sedang SMP Negeri 1
Tukka adalah Sebesar Rp. 1.477.463.400,00 (Satu Milyar
Empat ratus empat puluh tujuh juta Empat ratus Enam puluh
tiga ribu Empat Ratus Rupiah).
PPK Dinas Pendidikan Kab. Tapanuli Tengah
Rehabilitasi Ruang Kelas dengan tingkat kerusakan
Minimal sedang SMP Negeri 2 Sorkam.
Pekerjaan yang diuraikan di atas, diselesaikan selama 150
(Seratus Lima puluh hari) kalender terhitung sejak dikeluarkan
Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) hingga serah terima kedua

pekerjaan.



