

## URAIAN SINGKAT

**REHABILITASI BERAT RUANG KELAS SD NEGERI 158466 HUTABALANG 6**

**KABUPATEN TAPANULI TENGAH**



**UNIT ORGANISASI : DINAS PENDIDIKAN KAB. TAPANULI TENGAH**

**UNIT KERJA : DINAS PENDIDIKAN KAB. TAPANULI TENGAH**

## URAIAN SINGKAT PEKERJAAN

### REHABILITASI BERAT RUANG KELAS SD NEGERI 158466 HUTABALANG 6

#### KEMENTERIAN

- NEGARA/LEMBAGA** : Kabupaten Tapanuli Tengah
- UNIT ORGANISASI** : Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah
- UNIT KERJA** : Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah
- PROGRAM** : Pengelolaan Pendidikan
- SASARAN PROGRAM** : SD Negeri 158466 Hutabalang 6
- DETIL KEGIATAN** : Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung/Sekolah Daerah Kabupaten/Kota
- LOKASI KEGIATAN** : Kecamatan Badiri
- KAWASAN** : Kabupaten Tapanuli Tengah
1. Latar Belakang : Berdasarkan DPA TA 2024 unit organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah Kegiatan Rehabilitasi Berat Ruang Kelas SD Negeri 158466 Hutabalang 6 Kab. Tapanuli Tengah tersebut yang akan dimulai penyelenggaraannya oleh Dinas Pendidikan Kab. Tapanuli Tengah pada tahun 2024. Pekerjaan yang akan dilaksanakan merupakan bagian dari kegiatan Dinas Pendidikan Kab. Tapanuli Tengah TA 2024. Adapun pekerjaan meliputi konstruksi fisik Rehabilitasi Berat Ruang Kelas SD Negeri 158466 Hutabalang 6 Kab. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah. Dalam pelaksanaan konstruksi fisik diperlukan pengawasan di lapangan agar penyelenggaraan konstruksi fisik tepat mutu, waktu, dan biaya.
2. Lokasi Kegiatan : Kecamatan Badiri
3. Sumber Pendanaan : DPA Tahun Anggaran 2024
4. Pagu Anggaran : Pagu Anggaran pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Berat Ruang Kelas SD Negeri 158466 Hutabalang 6 Sebesar Rp. 729.000.000,00 (Tujuh ratus dua puluh sembilan juta rupiah).
5. Nama dan Organisasi PPK : PPK Dinas Pendidikan Kab. Tapanuli Tengah

6. Ruang Lingkup : Rehabilitasi Berat Ruang Kelas SD Negeri 158466 Hutabalang 6
7. Jadwal Pelaksanaan : Pekerjaan yang diuraikan di atas, diselesaikan selama **100 (Seratus hari)** kalender terhitung sejak dikeluarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) hingga serah terima kedua pekerjaan.