

URAIAN SINGKAT

PEMBANGUNAN RUANG UKS SD NEGERI 155675 TAPIAN NAULI 3C

KABUPATEN TAPANULI TENGAH



UNIT ORGANISASI : DINAS PENDIDIKAN KAB. TAPANULI TENGAH

UNIT KERJA : DINAS PENDIDIKAN KAB. TAPANULI TENGAH

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN

PEMBANGUNAN RUANG UKS SD NEGERI 155675 TAPIAN NAULI 3C

KEMENTRIAN

NEGARA/LEMBAGA	:	Kabupaten Tapanuli Tengah
UNIT ORGANISASI	:	Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah
UNIT KERJA	:	Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah
PROGRAM	:	Pengelolaan Pendidikan
SASARAN PROGRAM	:	SD NEGERI 155675 TAPIAN NAULI 3C
DETIL KEGIATAN	:	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung/Sekolah Daerah Kabupaten/Kota
LOKASI KEGIATAN	:	KECAMATAN TAPIAN NAULI
KAWASAN	:	Kabupaten Tapanuli Tengah
1. Latar Belakang	:	<p>Berdasarkan DPA TA 2024 unit organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah Kegiatan Pembangunan Ruang UKS SD Negeri 155675 Tapan Nauli 3C Kab. Tapanuli Tengah tersebut yang akan dimulai penyelenggaraannya oleh Dinas Pendidikan Kab. Tapanuli Tengah pada tahun 2024.</p> <p>Pekerjaan yang akan dilaksanakan merupakan bagian dari kegiatan Dinas Pendidikan Kab. Tapanuli Tengah TA 2024. Adapun pekerjaan meliputi konstruksi fisik Pembangunan Ruang UKS SD Negeri 155675 Tapan Nauli 3C Kab. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah. Dalam pelaksanaan konstruksi fisik diperlukan pengawasan di lapangan agar penyelenggaraan konstruksi fisik tepat mutu, waktu, dan biaya.</p>
2. Lokasi Kegiatan	:	KECAMATAN TAPIAN NAULI
3. Sumber Pendanaan	:	DPA Tahun Anggaran 2024
4. Pagu Anggaran	:	<p>Pagu Anggaran pelaksanaan kegiatan Pembangunan Ruang UKS SD Negeri 153025 Simargarap adalah Sebesar Rp147.597.100,-</p> <p>(Seratus Empat Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Seratus Rupiah)</p>
5. Nama dan Organisasi PPK	:	PPK Dinas Pendidikan Kab. Tapanuli Tengah
6. Ruang Lingkup	:	Pembangunan Ruang UKS SD Negeri 155675 Tapan Nauli 3C

7. Jadwal Pelaksanaan : Pekerjaan yang diuraikan di atas, diselesaikan selama **120 (Seratus Dua puluh hari)** kalender terhitung sejak dikeluarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) hingga serah terima kedua pekerjaan.